
东区校园周边改造等工程招标结果公示
	项目名称
	东区校园周边改造工程、东/西区校园监控系统改造工程等项目
	工程地点
	学院东、西区

	项目内容
	依招标要求完成项目内容

	发包方式
	包工包料

	评标办法
	合理低价

	招标领导
小组
	项目名称
	1.东区校园周边改造工程；    2.东、西区校园监控系统改造工程

	
	主持人
	程小红

	
	应出席人员
	程小红、蒲卫晖、周定潮、王庆岭、汤爱荣、刘兴勤、史可忠、左婧文、王华勋、张  军、张金录、孙  忠、武双林、高鹏革

	
	缺席人员
	蒲卫晖

	投标商家及报价情况
	项目名称
	序号
	投标单位
	报  价（元）

	
	东区校园周边改造工程
	1
	甘肃省第二安装工程公司
	252700

	
	
	2
	兰州盛福建筑装饰有限公司
	268000

	
	
	3
	兰州千惠装饰工程有限公司
	297810

	
	东、西区校园监控系统改造工程
	1
	兰州华融电子科技有限公司
	814251

	
	
	2
	兰州合创电子技术有限公司
	757578

	
	
	3
	甘肃博兴智能化工程有限责任公司
	864200

	评标情况
	项目名称
	评议说明及无记名投票结果
	中标单位
	中标价（元）

	
	东区校园周边改造工程
	1. 甘肃省第二安装工程公司          12票                                   
2. 兰州盛福建筑装饰有限公司         1票                      

3．兰州千惠装饰工程有限公司         0票
	甘肃省第二安装工程公司  
	252700

	
	东、西区校园监控系统改造工程
	1. 兰州合创电子技术有限公司        13票                    
2．其他公司                         0票
	兰州合创电子技术有限公司
	757578

	其他议价项目说明
	 1、部分教学场所监控点增加音频设备及教学指挥中心增加音响和视频会议系统工程复审情况

时    间：2014年10月15日下午

参 加 人：周定潮、王庆岭、史可忠、刘兴勤、王华勋、李建民

学院要求对部分教学场所监控点增加音频设备及教学指挥中心增加音响和视频会议系统，该项目于2013年10月29日审批通过，2013年11月初参照“学院数字化教学指挥系统改造工程”招标价建设（2013年2月22日政府公开招标），当时设计方案核算价为255568元（有设计方案，已议价但无过程记录），至今未签订合同；该项目大部分工程于去年年底已完成，因视频会议系统接口教育厅未明确，一直没有连通，今年10月7日教育厅明确接口方式，学院要求本月底前开通视频会议系统。与会人员对该工程设计方案报价进行了核查，无疑义，同意签订合同。教育厅指定的视频会议控制单元（MCU）型号（SCOPIAELIT5230）参数为进口设备，价位相对较高，当时学院确定的视频会议控制单元品牌为华为，会议要求建设单位安装前进行测试，如果华为能满足使用要求，设备和价格不变；如果华为不能满足使用要求，采用教育厅提供控制单元设备，对差价进行增减。

2、机电楼一楼汽车系教室和值班室铺木地板议价情况

为了迎接高校校长来学院互访，学院要求将机电楼一楼汽车系教室和值班室铺成木地板，因时间紧，该项目由甘肃弘
昊按石化楼市场考察价制作。

	结果公示日期
	2014年10月17日至2014年10月23日

	举报电话
	7941429


纪监审办公室                                                                           物资采购（基建）处

 2014年10月17日                                                                       2014年10月17日  

